

○平成29年度入札結果（総務課）

| 番号  | 入札年月日      | 工事名                                    | 請負業者   | 請負金額(円)     | 予定価格(円)     | 履行期限       |
|-----|------------|--|--------|-------------|-------------|------------|
| 113 | 平成30年2月9日  | 市道緑地線道路改良（舗装）工事                        | (株)三石組 | 2,916,000   | 2,954,880   | 平成30年3月26日 |
| 114 | 平成30年2月9日  | 林道和知谷線災害復旧工事                           | (株)西美組 | 4,428,000   | 4,971,240   | 平成30年3月27日 |
| 115 | 平成30年2月9日  | 林道浅谷越線災害復旧工事その2                        | (株)川上組 | 2,808,000   | 2,870,640   | 平成30年3月27日 |
| 116 | 平成30年2月9日  | 林道高代山・大井川線災害復旧工事（高代山側）その2              | 山本建材店  | 3,348,000   | 3,385,800   | 平成30年3月27日 |
| 117 | 平成30年2月16日 | 林道浅谷越線災害復旧工事その1                        | (株)宇城組 | 10,800,000  | 11,143,440  | 平成30年3月27日 |
| 118 | 平成30年2月16日 | 林道石間淵線災害復旧工事                           | 大平組    | 5,562,000   | 5,562,000   | 平成30年3月27日 |
| 119 | 平成30年2月16日 | 市道遊木新鹿線落石対策工事                          | (株)井本組 | 15,660,000  | 15,702,120  | 平成30年3月26日 |
| 120 | 平成30年2月22日 | 平成29年国災第568・569号 その他市道遊木新鹿線外1線道路災害復旧工事 | (株)井本組 | 205,200,000 | 206,105,040 | 平成30年3月28日 |

※120番については仮契約のうえ、平成30年3月13日に市議会で可決。

○平成29年度入札結果（130万円以下）

| 番号 | 入札年月日     | 工事名                | 請負業者     | 請負金額(円)   | 予定価格(円)   | 履行期限       | 担当課 |
|----|-----------|--------------------|----------|-----------|-----------|------------|-----|
| 95 | 平成30年2月6日 | くまのスタジアム屋内競技場樋改修工事 | (有)三重塗装  | 594,000   | 594,000   | 平成30年2月28日 | 建設課 |
| 96 | 平成30年2月6日 | 市道磯崎野口2号線道路維持工事    | 御浜建設     | 1,026,000 | 1,058,400 | 平成30年3月26日 | 建設課 |
| 97 | 平成30年2月6日 | 市道湯ノ口線道路維持工事       | (有)岡久建設  | 820,800   | 825,120   | 平成30年3月23日 | 建設課 |
| 98 | 平成30年2月6日 | 市道中野線道路維持工事        | (有)大恵工務店 | 972,000   | 988,200   | 平成30年3月28日 | 建設課 |