

## ○平成30年度入札結果（総務課）

| 番号 | 入札年月日      | 工事名                  | 請負業者      | 請負金額(円)     | 予定価格(円)     | 履行期限        |
|----|------------|----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 平成30年6月4日  | 遊木漁港機能強化工事           | (株)井本組    | 185,760,000 | 173,026,222 | 平成31年3月25日  |
| 2  | 平成30年6月5日  | 市道長尾山線道路改良工事         | サンユー工業(株) | 1,404,000   | 1,445,000   | 平成30年8月16日  |
| 3  | 平成30年6月5日  | 市道防災公園線外1線道路改良(舗装)工事 | (株)三石組    | 11,826,000  | 11,033,000  | 平成30年8月31日  |
| 4  | 平成30年6月6日  | 市道粉所線道路維持工事          | 梶野工務店     | 1,512,000   | 1,736,000   | 平成30年8月16日  |
| 5  | 平成30年6月6日  | 市道紺屋地1号線道路改良工事       | 九鬼建設      | 1,976,400   | 1,880,000   | 平成30年8月14日  |
| 6  | 平成30年6月6日  | 林道一の水線外2線維持補修工事      | (株)幸榮建設   | 2,430,000   | 2,305,000   | 平成30年8月31日  |
| 7  | 平成30年6月15日 | 市道西川町獅子岩線道路舗装工事      | (株)三石組    | 1,296,000   | 1,257,000   | 平成30年8月17日  |
| 8  | 平成30年6月15日 | 市道緑地線道路改良(舗装)工事      | (株)三石組    | 7,344,000   | 6,841,000   | 平成30年8月27日  |
| 9  | 平成30年6月15日 | 市道井土山手1号線外1線道路改良工事   | (株)三石組    | 15,336,000  | 16,778,000  | 平成30年11月15日 |
| 10 | 平成30年6月15日 | 市道関船町切立線外1線道路改良工事    | (株)藪根組    | 13,284,000  | 14,127,000  | 平成30年10月31日 |
| 11 | 平成30年6月15日 | 市道松田前通り線道路改良工事       | (株)宝龍建設   | 9,936,000   | 11,770,000  | 平成30年10月26日 |
| 12 | 平成30年6月15日 | 市道緑地線外1線道路改良工事       | 石井組       | 5,724,000   | 5,475,000   | 平成30年10月1日  |
| 13 | 平成30年6月15日 | 磯崎漁港機能保全工事           | 堀組        | 6,372,000   | 5,951,000   | 平成30年10月16日 |
| 14 | 平成30年6月15日 | 山崎運動公園インターロッキング補修工事  | 西建設       | 1,857,600   | 1,757,000   | 平成30年8月13日  |

○平成30年度入札結果(130万円以下)

| 番号 | 入札年月日      | 工事名                      | 請負業者       | 請負金額(円)   | 予定価格(円)   | 履行期限        | 担当課   |
|----|------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------|
| 1  | 平成30年6月19日 | 市道木本飛鳥線道路維持工事            | 御浜建設       | 864,000   | 892,080   | 平成30年8月20日  | 建設課   |
| 2  | 平成30年6月19日 | 市道波田須線(矢賀5号橋)道路維持工事      | ホリ建設       | 918,000   | 1,020,600 | 平成30年8月28日  | 建設課   |
| 3  | 平成30年6月19日 | 楯ヶ崎駐車場改修工事               | 浜中工務店      | 885,600   | 895,320   | 平成30年8月28日  | 建設課   |
| 4  | 平成30年6月19日 | 市道松原前通り3号線外1路線道路改良(舗装)工事 | (株)三石組     | 734,400   | 818,640   | 平成30年8月20日  | 建設課   |
| 5  | 平成30年6月19日 | 市道立石花の窟線外2線交通安全施設設置工事    | (株)三石組     | 540,000   | 570,240   | 平成30年8月3日   | 建設課   |
| 6  | 平成30年6月19日 | 市道粉所線道路舗装工事              | (株)三石組     | 540,000   | 562,680   | 平成30年8月28日  | 建設課   |
| 7  | 平成30年6月28日 | 入鹿保育所渡廊下改修工事             | ホリ建設       | 810,000   | 1,014,120 | 平成30年9月10日  | 建設課   |
| 8  | 平成30年6月28日 | 大谷川河川維持工事                | (有)岡久建設    | 810,000   | 1,152,360 | 平成30年9月10日  | 建設課   |
| 9  | 平成30年6月28日 | 市道岩ノ谷松本峠線道路維持工事          | 前川建設       | 1,080,000 | 1,129,680 | 平成30年9月6日   | 建設課   |
| 10 | 平成30年6月28日 | 波瀬戸川河川維持工事               | 飛鳥土木(株)    | 1,080,000 | 1,119,960 | 平成30年9月6日   | 建設課   |
| 11 | 平成30年6月28日 | 市道布袋町2号線道路維持工事           | 御浜建設       | 972,000   | 1,046,520 | 平成30年8月27日  | 建設課   |
| 12 | 平成30年6月19日 | 火葬炉設備改修工事                | 富士建設工業株式会社 | 766,800   | 822,960   | 平成30年10月31日 | 環境対策課 |