

## ○平成30年度入札結果（総務課）

番号	入札年月日	工事名	請負業者	請負金額(円)	予定価格(円)	履行期限
1	平成30年6月4日	遊木漁港機能強化工事	(株)井本組	185,760,000	186,868,319	平成31年3月25日
2	平成30年6月5日	市道長尾山線道路改良工事	サンユー工業(株)	1,404,000	1,560,600	平成30年8月16日
3	平成30年6月5日	市道防災公園線外1線道路改良(舗装)工事	(株)三石組	11,826,000	11,915,640	平成30年8月31日
4	平成30年6月6日	市道粉所線道路維持工事	梶野工務店	1,512,000	1,874,880	平成30年8月16日
5	平成30年6月6日	市道紺屋地1号線道路改良工事	九鬼建設	1,976,400	2,030,400	平成30年8月14日
6	平成30年6月6日	林道一の水線外2線維持補修工事	(株)幸榮建設	2,430,000	2,489,400	平成30年8月31日
7	平成30年6月15日	市道西川町獅子岩線道路舗装工事	(株)三石組	1,296,000	1,357,560	平成30年8月17日
8	平成30年6月15日	市道緑地線道路改良(舗装)工事	(株)三石組	7,344,000	7,388,280	平成30年8月27日
9	平成30年6月15日	市道井土山手1号線外1線道路改良工事	(株)三石組	15,336,000	18,120,240	平成30年11月15日
10	平成30年6月15日	市道関船町切立線外1線道路改良工事	(株)藪根組	13,284,000	15,257,160	平成30年10月31日
11	平成30年6月15日	市道松田前通り線道路改良工事	(株)宝龍建設	9,936,000	12,711,600	平成30年10月26日
12	平成30年6月15日	市道緑地線外1線道路改良工事	石井組	5,724,000	5,913,000	平成30年10月1日
13	平成30年6月15日	磯崎漁港機能保全工事	堀組	6,372,000	6,427,080	平成30年10月16日
14	平成30年6月15日	山崎運動公園インターロッキング補修工事	西建設	1,857,600	1,897,560	平成30年8月13日

○平成30年度入札結果(130万円以下)

番号	入札年月日	工事名	請負業者	請負金額(円)	予定価格(円)	履行期限	担当課
1	平成30年6月19日	市道木本飛鳥線道路維持工事	御浜建設	864,000	892,080	平成30年8月20日	建設課
2	平成30年6月19日	市道波田須線(矢賀5号橋)道路維持工事	ホリ建設	918,000	1,020,600	平成30年8月28日	建設課
3	平成30年6月19日	楯ヶ崎駐車場改修工事	浜中工務店	885,600	895,320	平成30年8月28日	建設課
4	平成30年6月19日	市道松原前通り3号線外1路線道路改良(舗装)工事	(株)三石組	734,400	818,640	平成30年8月20日	建設課
5	平成30年6月19日	市道立石花の窟線外2線交通安全施設設置工事	(株)三石組	540,000	570,240	平成30年8月3日	建設課
6	平成30年6月19日	市道粉所線道路舗装工事	(株)三石組	540,000	562,680	平成30年8月28日	建設課
7	平成30年6月28日	入鹿保育所渡廊下改修工事	ホリ建設	810,000	1,014,120	平成30年9月10日	建設課
8	平成30年6月28日	大谷川河川維持工事	(有)岡久建設	810,000	1,152,360	平成30年9月10日	建設課
9	平成30年6月28日	市道岩ノ谷松本峠線道路維持工事	前川建設	1,080,000	1,129,680	平成30年9月6日	建設課
10	平成30年6月28日	波瀬戸川河川維持工事	飛鳥土木(株)	1,080,000	1,119,960	平成30年9月6日	建設課
11	平成30年6月28日	市道布袋町2号線道路維持工事	御浜建設	972,000	1,046,520	平成30年8月27日	建設課
12	平成30年6月19日	火葬炉設備改修工事	富士建設工業株式会社	766,800	822,960	平成30年10月31日	環境対策課